

庆丰镇种子站前臭水沟填埋土方工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 88561.30元

（大写）： 捌万捌仟伍佰陆拾壹元叁角零分

招 标 人： （单位盖章） 造价咨询人： （单位资质专用章）

法定代表人  
或其授权人： （签字或盖章） 法定代表人  
或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章） 复 核 人： （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2024年07月03日 复 核 时 间： 2024年07月03日



## 单项工程招标控制价表

工程名称：庆丰镇种子站前臭水沟填埋土方工程

第1页 共1页

[illegible]

## 单位工程招标控制价表

工程名称：庆丰镇种子站前臭水沟填埋土方工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：庆丰镇种子站前臭水沟填埋土方工程

标段：

第1页 共3页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称               | 计算基础                    | 费率（%） | 金额（元）   | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|-------------------------|-------|---------|---------|----------|----|
| 1   | 041109001001 | 现场安全文明施工           |                         |       | 1483.37 |         |          |    |
| 1.1 |              | 基本费                | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.500 | 1158.88 |         |          |    |
| 1.2 |              | 标化增加费              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |         |         |          |    |
| 1.3 |              | 扬尘污染防治增加费          | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0.420 | 324.49  |         |          |    |
| 2   | 041109010001 | 工程按质论价             | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |         |         |          |    |
| 3   | 041109002001 | 夜间施工               | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |         |         |          |    |
| 4   | 041109003001 | 二次搬运               | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |         |         |          |    |
| 5   | 041109004001 | 冬雨季施工              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |         |         |          |    |
| 6   | 041109006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |         |         |          |    |
| 7   | 041109007001 | 已完工程及设备保护费         | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |         |         |          |    |
| 8   | 041109008001 | 临时设施费              | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 1.650 | 1274.77 |         |          |    |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：庆丰镇种子站前臭水沟填埋土方工程

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 计算基础                    | 费率（%） | 金额（元） | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注                                                            |
|----|--------------|------------|-------------------------|-------|-------|---------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 9  | 041109009001 | 赶工措施费      | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |                                                               |
| 10 | 04B001       | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |                                                               |
| 11 | 041109005001 | 行车、行人干扰    | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |                                                               |
| 12 | 041109011001 | 建筑工人实名制费用  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          |                                                               |
| 13 | 041109015001 | 智慧工地费用     | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |       |         |          | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：庆丰镇种子站前臭水沟填埋土方工程

标段：

第3页 共3页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称      | 计算基础                    | 费率（%） | 金额（元）   | 调整费率（%） | 调整后金额（元） | 备注                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------|-----------|-------------------------|-------|---------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14  | 041109016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |       |         |         |          | 1. 防控物资费：口罩、酒精、测温枪、红外体温探测仪、防护服、护目镜、手套、消毒喷壶、电动喷雾器、水银温度计、防疫标语、宣传牌、废弃防疫物资专用回收箱（垃圾桶）等。2. 防控人员费：因疫情防控增加的专职消杀人员及现场管理人员的工资。3. 防控增加的临时设施费：主要为现场设置的隔离棚、隔离围栏、隔离用集装箱、扩建的工人宿舍等。4. 重点人群常态化核酸自费检测费用、交通和时间占用。 |
|     |              |           |                         |       |         |         |          |                                                                                                                                                                                                |
|     |              |           |                         |       |         |         |          |                                                                                                                                                                                                |
|     |              |           |                         |       |         |         |          |                                                                                                                                                                                                |
|     |              |           |                         |       |         |         |          |                                                                                                                                                                                                |
|     |              |           |                         |       |         |         |          |                                                                                                                                                                                                |
| 合 计 |              |           |                         |       | 2758.14 |         |          |                                                                                                                                                                                                |





